	
	                                                                         


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № Ф.2019.265311
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  БРАТКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
с. Братковское






        «28»  мая 2019 год

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района,  в лице главы Братковского сельского поселения Кореновского района Демченко Алексея Владимировича, действующего на основании Устава  Братковского сельского поселения Кореновского района, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной  стороны, и ООО "РегионДорСтрой" в лице генерального директора Тарасовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 13.05.2019 года № 0818300021519000063, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ: «Ремонт дорог в Братковском сельском поселении Кореновского района 2019 г», (идентификационный код закупки по плану-графику 193233506373623350100100040014211244) согласно перечня объектов (Приложение №1 к настоящему контракту), по утвержденной технической документации в сроки, определенные настоящим Контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

 2.1. Цена Контракта составляет 24741842,30 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча восемьсот сок два) рубля 30 копеек, в том числе НДС 4123640,38 (Четыре миллиона сто двадцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 38 копеек, является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта.

2.2. Финансирование работ по контракту производится за счет средств бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района, на условиях софинансирования, в том числе:                      

96 % - 23752168,61 (двадцать три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 61 копейка - средства краевого бюджета;

4 % - 989673,69 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 69 копеек - средства бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий контракт действует со дня заключения до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31.12 2019 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

3.2. Календарные сроки выполнения работ: в течение 30 дней  со дня  заключения контракта. 
3.3. Сроки выполнения работ согласованные Заказчиком являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Муниципального заказчика:

4.1.1. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Муниципальным заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.2. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику, согласно Разделу 7.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Муниципальному заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Муниципального заказчика. 

 4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с уведомлением Муниципального заказчика письменно в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения договора. Невыполнение Субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.
4.2.3. Вправе с согласия Муниципального заказчика выполнить работы (часть работ) по Контракту досрочно.

4.2.4. При исполнении Контракта Подрядчик, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, вправе выполнить работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 

4.3. Обязанности Муниципального заказчика:
4.3.1. Передать Подрядчику подтвержденную в установленном порядке сметную и техническую документацию на ремонт объектов, указанных в Приложении № 1 к Контракту в полном объеме до начала производства работ.

4.3.2. Выделить для приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя при выполнении подрядных работ по ремонту автомобильных дорог в Братковском сельском поселении Кореновского района, который отдает указания и распоряжения от имени Муниципального Заказчика в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Контракта.
           4.3.3. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в срок, установленные настоящим Контрактом.

            4.3.4. Регистрировать и хранить письменные Обращения Подрядчика. Давать указания и разъяснения в 10-тидневный срок с момента получения письменного Обращения Подрядчика. 
           4.3.5. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4.4. Обязанности Подрядчика:

4.4.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом в строгом соответствии со сметной документацией, требованиями действующих норм и правил, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Муниципального заказчика по условиям аукциона.

           4.4.2. Обеспечить выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии со сметной документацией. Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых для реализации контракта материалов и оборудования до момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненных работ.
            4.4.3. Самостоятельно направлять и определять количество специалистов, необходимых для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием.

           4.4.4. В случае повреждения или уничтожения имущества Муниципального заказчика по вине работников Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему контракту возместить Муниципальному заказчику вред в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

           4.4.5. До начала работ утвердить у Муниципального заказчика составы выпускаемых смесей и полуфабрикатов.

           4.4.6. До начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

Лаборатории должны быть аттестованы (или иметь лицензию), иметь необходимое оборудование и штаты.

           4.4.7. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ.

           4.4.8. Подрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных сметной документацией и технической документацией, без письменного согласования с Муниципальным заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

            4.4.9. Немедленно уведомить Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Муниципального заказчика).
            4.4.10. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее за-вершения в срок.
4.4.11. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный сторонами.

           4.4.12. Обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.
           4.4.13. Обеспечить отчет представителю Муниципального заказчика об объеме и качестве выполненных работ. Вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 года № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и не-материальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (далее - Общий журнал работ). Подрядчик обязан представить Общий журнал работ по первому требованию Муниципального заказчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Муниципальный заказчик регулярно, не реже одного раза в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
              4.4.14. Обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет.

              4.4.15. Обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, разработанной Подрядчиком и утвержденной ГИБДД.

             4.4.16. Обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.
             4.4.17. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Муниципального заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

             4.4.18. При необходимости внесения изменений в техническую документацию или сметную документацию, Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений Муниципальным заказчиком.
             4.4.19. Подготовить и вручить в день приемки представителю Муниципального заказчика акты о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3), счет, счет-фактуру (при наличии) в 3 экземплярах.
5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

5.1. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется после предоставления счета и актов приемки выполненных работ КС - 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС - 3, подписанных Муниципальным заказчиком и Подрядчиком, оформленных на основании подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, пропорционально выполненным и принятым объемам работ, в течение  30 календарных  дней. Авансирование работ не предусмотрено.
5.2. Если инспекционная проверка установила факт несоответствия объемов выполненных работ, наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

           5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик вправе произвести оплату за фактически выполненные работы, подтвержденные актом приемки выполненных работ КС - 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС – 3, за вычетом соответствующего размера неустойки, в случае отказа от уплаты неустойки Подрядчиком. Муниципальный заказчик уведомляет Подрядчика о реализации данного права, направляя последнему извещение.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Муниципальный заказчик ежемесячно принимает результаты работ, выполненные Подрядчиком, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

6.2. Результаты выполненных работ принимаются приемочной комиссией Муниципального заказчика, которая в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения работ обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие выполненной работы требованиям Контракта. При проверке предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям настоящего контракта Муниципальным заказчиком будет проведена экспертиза.

6.3. При положительном решении приемочной комиссии составляется Акт приемки выполненной работы, который подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком.
6.4. При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения, который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
Подрядчик должен уведомить Муниципального заказчика в письменной форме об устранении выявленных недостатков.
6.5. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня представления Подрядчиком выполненной работы. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия работ, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. 

6.6. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

6.7. При сдаче результатов работ (или их части) Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки представителю Муниципального заказчика акты о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3), в количестве 3-х экземпляров. После подписания приемочной комиссией Акта приемки выполненной работы Муниципальный заказчик обязан подписать один экземпляр формы КС-2, КС-3 и передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня его получения.

6.8. Подрядчик передаёт исполнительную документацию Муниципальному заказчику за три дня до даты начала приёмки выполненных работ.

6.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Муниципальным заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик, не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения закрытия работ, уведомляет представителя Муниципального заказчика о необходимости приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию. Если представитель Муниципального заказчика не является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

 6.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

 6.11. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

            6.12. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

 6.13. Контроль качества, осуществляемый Муниципальным заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

            6.14. Порядок приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком по объему и качеству осуществляется на основании ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

            6.15. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 2-х дневный срок после их обнаружения, а Подрядчик в тот же срок явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения недостатков

            6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

           6.17. Выполненная работа считается принятой с момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы.


6.18. Муниципальный заказчик вправе устранить выявленные недостатки выполненной работы собственными силами либо с привлечением третьих лиц с последующим возмещением понесенных расходов на их устранение с Подрядчика.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 5% от цены контракта (этапа), что составляет 1237092 (один миллион двести тридцать семь тысяч девяносто два) рубля 12 копеек, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042):
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 5000 рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных кон-трактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 5000 рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.3, не применяется и устанавливается в следующем размере:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

          7.14. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно- правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избегания упомянутых действий.

9.2. Муниципальный заказчик имеет право приостановить работы в следующих случаях:

9.2.1. Несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов.

9.2.2. Нарушение Подрядчиком установленных настоящим Контрактом сроков выполнения работ, позволяющие поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок.
9.2.3. Отсутствие операционного контроля качества выполняемых дорожных работ со стороны подрядной организации.

9.2.4. Осуществление лабораторного контроля неаттестованными лабораториями при выполнении работ.
9.2.5. Отсутствие надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих дорожных знаков, а также непринятие прочих обязательных мер по технике безопасности.
9.2.6. Консервация объекта.
9.2.7. Невыполнение предписаний и распоряжений Муниципального заказчика.
9.2.8. Нарушение Подрядчиком существенных условий Контракта.
9.2.9. Если недостатки в выполненных работах в установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.

9.3. При наличии указанных в пункте 9.2. обстоятельств Муниципальный заказчик, считающий дальнейшее сотрудничество невозможным, имеет право прекратить работы и расторгнуть Контракт, о чем письменно уведомляет другую Сторону. 

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
           9.5. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон. Ни одна сторона не вправе вносить изменения без письменного согласия на то другой стороны.

Внесение изменений в настоящий Контракт осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.
9.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
          9.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в пункте 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в технической документации и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в течение всего гарантийного срока.

10.2. Качество работ, выполняемых по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего Контракта на протяжении гарантийного срока.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов, составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобильных дорог обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Муниципальный заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Муниципальным заказчиком.

10.6. Муниципальный заказчик вправе устранить выявленные в гарантийный срок недостатки выполненной работы собственными силами либо с привлечением третьих лиц с последующим возмещением понесенных расходов на их устранение с Подрядчика.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1374826 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек.

 В случае если цена, предложенная в заявке участника закупки, снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

11.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта муниципальным заказчиком в адрес Подрядчика направляется претензия. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму подлежащих оплате неустоек из суммы обеспечения исполнения Контракта при ее возврате Подрядчику.
11.4. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту по письменному требованию Подрядчика.

11.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, заказчиком производится возврат обеспечения исполнения контракта.

11.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить  Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.
12. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

    12.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

    12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

    12.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

              13.1. Муниципальный заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

              13.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

              13.3. Настоящий контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями сторон. Настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

              13.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

               13.5. Подрядчик не вправе без письменного согласия Муниципального Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.
               13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
14.1. Приложение № 1 Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог в Братковском сельском поселении.
15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

	Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

353164, Краснодарский край, с. Братковское, 

ул. Центральная, 82
Л.с. 03183006610 УФК по Краснодарскому краю 

р/с 40204810000000000165
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 

ИНН 2335063736/КПП 233501001

Глава 

Братковского сельского поселения

Кореновского района

____________________ А.В. Демченко                       

М.П.
	        ООО "РегионДорСтрой" 
Местоположение: 353181, Российская Федерация, Местоположение: Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, ул.Тимашевская, 28,  Почтовый адрес: 353181, Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, ул.Тимашевская, 28, 
ОКАТО: 03221501000 
ИНН: 2335013238 /КПП: 233501001 БИК:040349722
р/с:40702810000220000344
кор/с:30101810200000000722
КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО г. Краснодар 
Генеральный директор ______________________И.В.Тарасова М.П.


Приложение № 1
к контракту на выполнение работ

от 28 мая 2019 г. № Ф.2019.265311
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

Ремонт дорог в Братковском сельском поселении Кореновского района 2019 г
             Муниципальный Заказчик:        

Подрядчик:
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